

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie
Sistem de management al traficului in Municipiul Targu Mures - Etapa 2

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2				
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA				
3.1.	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1.	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	8,200.00	1,558.00	9,758.00
3.3.	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si Detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanta	130,000.00	27,300.00	157,300.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	130,000.00	27,300.00	157,300.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistenta tehnica	170,775.79	35,862.92	206,638.71
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	29,775.79	6,252.92	36,028.71
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	18,323.57	3,847.95	22,171.52
3.8.1.2.	pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	11,452.22	2,404.97	13,857.19
3.8.2.	Dirigentie de santier	114,000.00	23,940.00	137,940.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate conform HGR 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	27,000.00	5,670.00	32,670.00
TOTAL CAPITOL 3		308,975.79	64,720.92	373,696.71
CAPITOLUL 4				
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA				
4.1.	Constructii si instalatii	4,067,240.48	854,120.51	4,921,360.99
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări	3,053,117.49	641,154.68	3,694,272.17
	01 Terasamente carosabil trotuare	1,851,648.54	388,846.20	2,240,494.74
	02 Terasamente instalatii	1,201,468.95	252,308.48	1,453,777.43
4.1.2	Rezistență	154,702.17	32,487.46	187,189.63
	01 Fundatie cabinet ADC	5,387.82	1,131.45	6,519.27
	02 Fundatie stalp simplu	24,525.19	5,150.29	29,675.48
	03 Fundatie stalp cu consola	124,789.16	26,205.72	150,994.88
4.1.3	Arhitectură	0.00	0.00	0.00

	Arhitectură	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalații	859,420.82	180,478.37	1,039,899.19
	03 Instalatii electrice fire teren	859,420.82	180,478.37	1,039,899.19
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	134,767.15	28,301.10	163,068.25
	01 Instalare echipamente trafic	132,496.18	27,824.20	160,320.38
	02 Instalare echipamente cladire	2,270.97	476.90	2,747.87
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	855,382.08	179,630.23	1,035,012.31
	3 Utilaje si echipamente eaferente obiectului instalare echipamente cu montaj	855,382.08	179,630.23	1,035,012.31
4.4.	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	713,394.35	149,812.81	863,207.16
	3 Active necorporale aferente obiectului instalare echipamente cu montaj	713,394.35	149,812.81	863,207.16
TOTAL CAPITOL 4		5,770,784.06	1,211,864.65	6,982,648.71
CAPITOLUL 5				
ALTE CHELTUIELI				
5.1.	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	57,773.03	0.00	57,773.03
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	26,260.47	0.00	26,260.47
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5,252.09	0.00	5,252.09
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	26,260.47	0.00	26,260.47
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,118,526.16	234,890.49	1,353,416.65
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	20,000.00	4,200.00	24,200.00
TOTAL CAPITOL 5		1,196,299.19	239,090.49	1,435,389.68
CAPITOLUL 6				
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7				
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET				
7.1.	Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.	0.00	0.00	0.00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre ț	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		7,276,059.04	1,515,676.06	8,791,735.10
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		4,202,007.63	882,421.61	5,084,429.24

Întocmit:
Radu TIMNEA
Manager proiect

Beneficiar
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

